

Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č. : GW/01/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Centrum prvého kontaktu - Michalovce**
Sídlo: Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboslav Závacký, riaditeľ centra
Osoby oprávnené na konanie: Ing. Ľuboslav Závacký
IČO: 31256635
DIČ: 2021693443
IČ DPH: SK2021693443
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK62 5600 0000 0042 5214 5001
Tel. : +421 563 811 476
Mobil: +421 905 809 584
E-mail: cpkmichalovce@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)


2. Zhotoviteľ (pozn.: presný názov a sídlo subjektu podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie):

Názov: **StavStar s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Vladimír Bednárík
IČO: 47550571
DIČ: 2023984193
IČ DPH: SK2023984193
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK41 0200 0000 0032 2713 6053
Tel. : -
Mobil: 0915 319 872
E-mail: srostavstar@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu (živnostenskom registri): Košice, vložka č. 34824/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Či. I.



PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „**Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa vyplneného Výkazu výmer (**Príloha č.3**) a vyplnenej **Prílohy č.4 – Cenová ponuka**) zo dňa 15.05.2023 , ktoré tvoria **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

- Štefana Kukuru 12, Michalovce
- Thermal park, Zemplínska Šírava
- Komunitné centrum, Šamudovce
- Reštaurácia AZALYA, Soľ
- Obecný úrad, Koškovce
- Kúpeľská ulica, Sobrance

V prípade získania potrebných povolení príslušných orgánov verejnej správy – stavebných povolení a dostatočných disponibilných finančných zdrojov si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť Opciu u zhotoviteľa na vykonanie stavebných prác aj na lokalite (jednej alebo viacerých):

- Parkovisko pod hradom, Mesto Spišské Podhradie
- Pytliakova krčma, Obec Jaklovce
- Parkovisko pri penzióne Mária, Obec Vrbov

V tom prípade objednávateľ e-mailom oznámi Zhotoviteľovi uplatnenie opcie do troch pracovných dní od rozhodnutia Objednávateľa realizovať stavebné práce na daných lokalitách (jednej alebo viacerých).

1.2. Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- projektová dokumentácia,
- výkaz výmer,
- stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
- vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,

- iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).

- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a výkazom výmer, ktoré tvoria **Prílohu č.2 a Prílohu č.3** - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 1.4. Zmluvná Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo
- 1.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer
- 1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 1.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy.

ČI. II. KVALITA DIELA

- 2.1. Dielo musí byť zhotovené bez väd a nedorobkov, najmä bez takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, či spôsobujú rýchlejšie opotrebenie diela.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou diela predložením týchto dokumentov:
 - správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
 - kópiami zo stavebného denníka,
 - dokladmi o preukázaní zhody s deklarovými alebo vyžadovanými normami, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom jazyku; doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny prostredníctvom úradného prekladu,
 - potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve.



- preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
- fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči.

2.4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa bodu 2.3. tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a nedorobkov.

Či. III. CENA DIELA

3.1. Cena Diela je konečná a je v súlade do zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

3.1.1. Zmluvná cena– hlavné lokality

EUR bez DPH 71 338,25
slovom Sedemdesiatjedentisícristotridcaťosem a dvadcaťštyri centov EUR bez DPH
Celková zmluvná cena vrátane DPH (zmluvná cena celkom) 85 605,90 EUR,
slovom Osemdesiatpäťtisícšesťstopäť a deväťdesiat centov EUR s DPH

3.1.2. Zmluvná cena– opcia

EUR bez DPH 40 904,01
slovom Štyridcaťtisícdeväťstoštyri a jeden cent EUR bez DPH
Celková zmluvná cena vrátane DPH (zmluvná cena celkom) 49 084,81 EUR,
slovom Štyridcaťdeväťtisícosemdesiatštyri a osemdesiatjeden centov EUR s DPH

3.2. Cena diela zahŕňa všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné na realizáciu diela, súvisiace s odovzdaním a prevzatím diela (napr. preberacie protokoly a pod.).

3.3. Cena diela pokrýva všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to najmä:

3.3.1. odovzdanie diela v celku a v požadovanej kvalite

3.3.2. splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela),
- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania,

3.3.3. splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú:

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľom,
- náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu,
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaníu diela,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie podľa tejto zmluvy,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa POV,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- akékoľvek ďalšie iné náklady, ktoré prípadne vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy.

3.4. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH.

- 3.5. Ak sa zhotoviteľ – neplatca DPH, neskôr stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.
- 3.6. Ak zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takej zmene musí byť objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo zhotoviteľovi musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, či nedostatky.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

4.1. Čas plnenia sa dojednáva nasledovne:

- **Začiatok plnenia zmluvy:** od nadobudnutia účinnosti zmluvy s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy do schválenia zákazky zo strany kontroly VO príslušným riadiacim orgánom
- **Ukončenie plnenia zmluvy:** do **31.7.2023** alebo v prípade predĺženia realizácie projektu **GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti – dnes!**; ID projektu: **HUSKROUA/1702/7.1/0041** do dátumu jeho ukončenia.

4.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **3 mesiacov od odovzdania staveniska** (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).

4.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má tak za následok predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1. tohto článku.

4.4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením vo vzťahu k harmonogramu z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 4.2. tohto článku, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.

4.5. Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela, čas plnenia sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, pričom sa vedie aj presný dôvod prerušenia vykonávania diela.

- 4.6. Ak vzniknú prekážky v realizácii diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície občanov a pod.), zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, pominutia.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom k zmluve predĺžia čas plnenia v prípade existencie nepriaznivých poveternostných podmienok (počasie vylučujúce výkon potrebných prác) alebo v prípade zásahov vyššej moci (živelná pohroma, epidemiologická situácia a pod.).

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na dielo.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác
- 5.3. Podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa položiek uvedených v ponukovom rozpočte /ocenenom výkaze výmer/. Tento súpis predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie v termíne do 3 pracovných dní odo dňa písomného odovzdania a prebratia danej časti diela, ktorej sa týka fakturácia. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác vo fakturácii v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na opravu, doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej, doplnenej faktúry objednávateľovi. **Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.**
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisu skutočne vykonaných prác, písomne potvrdeným Objednávateľom. Objednávateľ zaplatí iba za skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.

5.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať najmä:

- názov diela,
- identifikácia projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ
- obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO,
- číslo zmluvy
- predmet úhrady,
- vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlaseným súpisom,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

5.7. Objednávateľ si môže započítať do faktúry všetky zmluvné pokuty, ktoré je zhotoviteľ povinný podľa tejto zmluvy zaplatiť.

5.8. Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:

Centrum prvého kontaktu - Michalovce

Štefana Kukuru 1102/12, P.O.BOX 18

071 01 Michalovce

ČI. VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Odovzdanie staveniska

6.1.1. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 5 dní od doručenia výzvy od objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané objednávateľom a prevzaté zhotoviteľom.

6.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania)

6.1.3. Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku sa zaznamenajú do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

6.1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí.

6.2. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

6.2.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie – realizačný projekt stavby v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.2.2. Objednávateľ zvoláva a riadi min. každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

6.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní; inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

6.2.4. Osoby konajúce za Objednávateľa alebo na základe osobitného poverenia sú oprávnené kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistia, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má Objednávateľ právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe podľa zápisu v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

6.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu oznamovať Objednávateľovi svojich subdodávateľov, ktorí sa budú zúčastňovať plnenia diela na stavenisku. Ak sa na stavenisku nachádzali a/alebo nachádzajú objednávatelovi neoznámení subdodávatelia zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

6.3. Povinnosti zhotoviteľa

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa na dennej báze. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis realizovaných výkonov.

6.3.2. Zhotoviteľ vyrobí a osadí na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko informačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa vzoru predloženého objednávateľom, a to po dobu odo dňa prevzatia staveniska až do dokončenia diela vrátane zabezpečenia jej následnej likvidácie.

- 6.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu v súlade s touto zmluvou vydal Objednávateľ počas zhotovovania diela.
- 6.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.3.5. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z., inak ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 6.3.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu dal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 6.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí od Objednávateľa, a to najneskôr do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 6.3.8. Ak Zhotoviteľ dodatočne zistí vady na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia diela alebo podmieňujú zhotovenie diela za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, zmluvné strany sa za účelom odstránenia takých väd zaväzujú zmeniť zmluvu, pričom táto zmena musí byť vykonaná v súlade s platnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.
- 6.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľovi. Počas realizácie diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu príľahlých priestorov a komunikácií. V prípade znečistenia príľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie a zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností na dobu realizácie diela min. do výšky hodnoty diela. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

- 6.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.
- 6.3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
- 6.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela.
- 6.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy.
- 6.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu diela v technickom stave spôsobilom na bezpečné a riadne plnenie diela, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie diela vrátane koordinácie svojich subdodávateľov.
- 6.3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 6.3.16. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zamýšľanú zmenu subdodávateľa, či týkajúcu sa subdodávateľa. Prípadná zmena subdodávateľa alebo doplnenie subdodávateľa musí byť vopred písomne oznámené Objednávateľovi. Nový subdodávateľ musí mať oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú by mal ako nový subdodávateľ na diele vykonávať. Ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorý podľa súťažných podkladov musel spĺňať určené podmienky účasti, musí ich spĺňať aj nový subdodávateľ, pričom takú zmenu musí vopred odsúhlasiť objednávateľ. Ak dôjde k zmene subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa alebo subdodávateľ nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú by mal ako

nový subdodávateľ na diele vykonávať, ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. Nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa resp. doplnení subdodávateľa obsahuje:

- obchodné meno alebo názov subdodávateľa,
- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- podiel subdodávky vyjadrený v Eurách,
- skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
- doklad o oprávnení realizovať plnenie,
- súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa alebo doplnení subdodávateľa sa zaznamená v stavebnom denníku.

6.3.17. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov a zodpovedá za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

6.3.18. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie okolitého životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Dlažbu zarezávať vodnou pílou na odľahlom mieste staveniska, t. j. ďalej od okien nehnuteľností a koridorov určených pre prechod chodcov.

6.3.19. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania.

6.3.20. Zhotoviteľ zabezpečí umožnenie zásobovania a prístupu pracovníkov a návštevníkov v prípade výskytu obchodných alebo administratívnych prevádzok a priestorov.

6.3.21. Zhotoviteľ umožní orgánom štátnej správy a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu (napr. štátny stavebný dohľad, Inšpektorát životného prostredia, Inšpektorát práce a pod.).

6.3.22. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kontrolného dňa stavby na základe pozvánky Objednávateľa.

6.3.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

6.4. Nesplnenie povinností podľa bodu 6.3 je podstatným porušením zmluvy, ak nie je v jednotlivých podbodoch uvedené inak.

ČI. VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa realizuje výhradne písomne. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, pričom taká výzva mu musí byť doručená najneskôr **5 dní** pred navrhovaným dňom odovzdania diela; inak objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela.
- 7.2. K odovzdaniu a prevzatíu diela zhotoviteľ pripraví a preloží doklady podľa článku II., bod 2.3. zmluvy. Bez ich predloženia sa má za to, že dielo má vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať ho vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k jeho zhotoveniu tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 7.4. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví spolu so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 7.5. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi. V schválenom protokole Objednávateľ písomne potvrdí prevzatie diela, ak je bez väd a nedorobkov.

ČI. VIII.

ZMENY ZMLUVY

- 8.1. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi projektom riešenou situáciou (projektová dokumentácia a pod.) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
 - v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy,

- v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa dopravného značenia,

8.2. Ak má následkom zmeny podľa bodu 8.1. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), zmluvné strany postupujú nasledovne:

8.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom zmenového listu.

8.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej Objednávateľom.

8.2.3. Cena zmeny, úpravy zmluvy sa určí nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS 4 budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia

8.2.4. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo nie.

8.2.5. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom objednávatelom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku primerane upravia aj čas plnenia diela.

8.3. Ak má následkom zmeny podľa bodu 8.1. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“), zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve.

8.4. Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre menej práce alebo naopak, hodnota naviac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu uzavretia daného dodatku ku zmluve.

Čl. IX. SANKCIE

9.1. Ak Zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne, zaväzuje sa zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia. Ak Zhotoviteľ nezhotoví dielo včas, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý, hoc aj len začatý deň omeškania, a to až do prevzatia diela objednávatelom.

- 9.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý, hoc aj len začatý deň omeškania.
- 9.3. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.8. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 100,- eur za každý, hoc aj len začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti.
- 9.4. Ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- eur za každé jedno podstatné porušenie zmluvy. Ak Zhotoviteľ opakovane poruší zmluvnú povinnosť, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti, pričom už tretie porušenie tej istej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 9.5. Zmluvné strany si môžu uplatniť právo na zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania voči druhej zmluvnej strane podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy písomnou výzvou, a to až do splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pre ktorú je zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania dohodnutý. Zmluvná strana je povinná splniť povinnosť na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania podľa výzvy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na bankový účet uvedený v článku 1. zmluvy.

Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené riadne v súlade so zmluvou a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - sú vady v dokladoch potrebných na jeho užívanie podľa bodu 7.2.,
 - má právne vady podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka alebo dielo je zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich odstránenie znáša Objednávateľ.
- 10.4. Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby (bod 10.5. zmluvy), ktorá plynie od odovzdania diela a jeho prevzatia objednávatelom.

- 10.5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť diela v trvaní **60 mesiacov**, pričom záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII tejto zmluvy. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.6. Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.
- 10.7. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo také vady zistí. Objednávateľ oznamuje zistené vady zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty/konta elektronickej pošty alebo na adresu sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy.
- 10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oznámených väd diela najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia a zaväzuje sa odstrániť tieto vady bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia väd najneskôr do 3 pracovných dní od ich oznámenia, pričom čas odstránenia vady musí vychádzať z charakteru vady a musí byť primeraný jej povahe; čas odstraňovania vady nie je predlžovať len zo subjektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 10.9. Odstránenie oznámenej vady si zmluvné strany písomne potvrdia.

ČI. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. V prípade vzniku škody ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, má zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

ČI. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do diela.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia diela podľa čl. VII tejto zmluvy

ČI. XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo všeobecne záväzný právny predpis. Zmluvná strana môže kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy, ak porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou znamená jej podstatné porušenie. Odstúpiť od zmluvy je

možné len písomne; odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu sídla druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísané zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

- 13.2. Ak oprávnená zmluvná strana v odstúpení stanoví lehotu na splnenie porušenej povinnosti, zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty.
- 13.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
- 13.4. Pri ukončení zmluvy z dôvodu odstúpenia platí, že:
- časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a
 - zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 13.5. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporadúvaní pohľadávok alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa dať vypracovať znalecký posudok, ktorým vyhodnotí stav diela a určí hodnotu pohľadávok. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku sa v celom rozsahu započítavajú proti pohľadávke na zaplatenie ceny diela, a to najneskôr ku dňu splatnosti ceny diela.

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na vyhotovenie diela, čas jeho vyhotovenia a cenu diela, môžu robiť zmluvné strany aj zápisom v stavebnom denníku.
- 14.3. Prílohami zmluvy sú:
- Príloha č.2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č.3 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č.4 - Cenová ponuka
 - Zoznam uskutočnených plnení za predchádzajúcich päť rokov
- 14.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

14.5. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 rovnopis dostane Zhotoviteľ.

V Michalovciach, dňa 29.5.2023

V Michalovciach, dňa 29.5.2023

Za objednávateľa:

Centrum prvého kontaktu - Michalovce
Štefana Kukuru 1102/12
071 01 MICHALOVCE
IČO: 31256635, IČ DPH: SK2021693443

Ing. Ľuboslav Závacký
Riaditeľ CPK-Michalovce

Za zhotoviteľa:

StarStar s.r.o.
Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce
IČO: 47550571 DIČ: 2023984193
e-mail: vladimir.bednarik@gmail.com
Tel.: 0915 319 872

Mgr. Vladimír Bednárík
konateľ

Príloha č. 4 – Cenová ponuka

Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce

Obstarávateľ realizuje prieskum trhu za účelom výberu dodávateľ a stavebných prác pre projekt: **HUSKROUA/1702/7.1/0041** s názvom **Green Wheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti – dnes!**

1. Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno alebo názov uchádzača	StavStar s.r.o.
Sídlo uchádzača	Hlavná 59/42; 053 05 Granč-Petrovce
Štatutárny orgán uchádzača	Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ
Poštová adresa na doručovanie písomností	Hlavná 59/42; 053 05 Granč-Petrovce
Kontakt: telefón, mail	0915 319 872; srostavstar@gmail.com
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	47 550 571
DIČ	2023984193
IČ DPH (ak je platca)	SK2023984193
Zápis v registri	OR Okresného súdu Košice I, vložka č.:34824/V

2. Výpočet zmluvnej ceny

P.č.	Lokalita – hlavné lokality	Stavebné práce		
		Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)
1	GW 1- Štefana Kukuru 12, Michalovce	18 616,44	3 723,29	22 339,73
2	GW 2- Thermal park, Zemplínska Šírava	25 231,92	5 046,38	30 278,30
3	GW 3- Komunitné centrum, Šamudovce	3 913,66	782,73	4 696,39
4	GW 4- Reštaurácia AZALYA, Sol'	2 739,36	547,87	3 287,23
5	GW 5- Obecný úrad, Koškovce	2 218,58	443,72	2 662,30
6	GW 6- Kúpeľská ulica, Sobrance	2 743,04	548,61	3 291,65
Navrhovaná zmluvná cena – Stavebné práce		55 463,00	11 092,60	66 555,60

P.č.	Lokalita – opcia	Stavebné práce		
		Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)
7	GW_7- Parkovisko pod hradom, Mesto Spišské Podhradie	11 087,58	2 217,52	13 305,10
8	GW 8- Pytliakova krčma, Obec Jaklovce	6 131,68	1 226,34	7 358,02
9	GW_9- Parkovisko pri penzióne Mária, Obec Vrbov	9 861,68	1 972,34	11 834,02
Navrhovaná zmluvná cena – Stavebné práce		27 080,94	5 416,19	32 497,13

P.č.	Lokalita – hlavné lokality	Elektro práce		
		Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)
1	GW 1- Štefana Kukuru 12, Michalovce	4 422,90	884,58	5 307,48
2	GW 2- Thermal park, Zemplínska Šírava	7 544,41	1 508,88	9 053,29
3	GW 3- Komunitné centrum, Šamudovce	856,12	171,22	1 027,34
4	GW 4- Reštaurácia AZALYA, Soľ	592,41	118,48	710,89
5	GW 5- Obecný úrad, Koškovce	1 867,00	373,40	2 240,40
6	GW 6- Kúpeľská ulica, Sobrance	592,41	118,48	710,89
Navrhovaná zmluvná cena – Elektro práce		15 875,25	3 175,05	19 050,30

P.č.	Lokalita – opcia	Stavebné práce		
		Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)
7	GW_7- Parkovisko pod hradom, Mesto Spišské Podhradie	5 609,09	1 121,82	6 730,91
8	GW_8- Pytliakova krčma, Obec Jaklovce	5 523,15	1 104,63	6 627,78
9	GW_9- Parkovisko pri penzióne Mária, Obec Vrbov	2 690,83	538,17	3 229,00
Navrhovaná zmluvná cena – Elektro práce		13 823,07	2 764,61	16 587,68

3. Výsledná cenová ponuka

Lokalita		Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)
Hlavné lokality	Navrhovaná zmluvná cena – Stavebné práce	55 463,00	11 092,60	66 555,60
	Navrhovaná zmluvná cena – Elektro práce	15 875,25	3 175,05	19 050,30
Opcia	Navrhovaná zmluvná cena – Stavebné práce	27 080,94	5 416,19	32 497,13
	Navrhovaná zmluvná cena – Elektro práce	13 823,07	2 764,61	16 587,68
Navrhovaná zmluvná cena – Stavebné práce + Elektro práce		112 242,26	22 448,45	134 690,71

Som / Nie som platcom DPH (nehodiace preškrtnúť !)

Poznámka: Neplatca DPH uvedie cenu v stĺpci „Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (EUR)“, v stĺpci „DPH (EUR)“ uvedie „0“ a následne uvedie cenu v stĺpci „Navrhovaná zmluvná cena s DPH (EUR)“

Miesto a dátum: Granč Petrovce 16.5-2023

Štatutárny zástupca uchádzača: Mgr. Vladimír Bednárík

Ponuku vypracoval: Mgr. Vladimír Bednárík

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 0915 319 872

Podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala:


 StavStar s.r.o.
 Hlavná 99/42, 053 05 Granč-Petrovce
 IČO: 47550571 DIČ: 2023984193
 e-mail: vladimir.bednarik@gmail.com
 Tel.: 0915 319 872

Obchodný názov a sídlo zhotoviteľa stavebných prác: StavStar s.r.o. , Hlavná 59/42 , 053 05 Grantč - Petrovce

ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ

uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od výhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazky						
Názov zákazky:						
Rozhodujúce obdobie						
Obchodné meno a sídlo objednávateľa / odberateľa	Názov zákazky (zmluvy) a stručný opis predmetu zákazky	Lehota uskutočnenia prác (od - do), miesto	Zmluvná cena zákazky bez DPH v EUR	Zmluvná cena zákazky s DPH v EUR	Kontaktná osoba	
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04 200 Košice	„Rekonštrukcia prizemia objektu“ . Rekonštrukcia inetrnátných izieb - prerábka na apartmánove izby na prenájom. V rámci rekonštrukcie boli uskutočnené kompletne práce - elektroinštalácia nová, voda, kúrenie, nové priečky, výmena okien a nové podlahy.	30.9.2016 do 15.12.2016, Košice	49 170,00 €	59 004,00 €	p. Olexa 055 / 6024327	
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina	„Oprava keramickej dlažby chodieb“ Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác na poškodenej keramickej podlahe nemocnice. V rámci stavebných úprav bola realizovaná výmena keramickej podlahy a nová hydroizolácia.	15.7..2016 do 31.07.2016, Žilina	10 310,66 €	12 372,79 €	Eduart Dorcik 421415110193	
Krajská hviezdáreň a planetárium Maximiliána Hella	Oprava vonkajšej fasády budovy - Budova bola postavená ako monolitická konštrukcia z betónu a jednotlivé steny sú zhotovené z tehlového muriva. V styku muriva s monolitickou konštrukciou na fasáde vznikli trhliny. Fasádu bolo potrebné v mieste trhlín vystužiť a následne celú plochu presieťkovať pletivom a natiahnuť novú omietku	06/2016 - 08/2016	4 365,00 €	5 238,00 €	456700888	
RBS Tatry s.r.o.	Zhotovenie pancierovej betónovej priemyselnej podlahy. Strojne hladená betónová mazanina hr. 100 mm, vystužená oceľovými viáknami, so vsypovým materiálom s výmerom 964 m2	82016, SNV	23 074,15 €	23 074,15 €	Norbert Jencus 053 / 429 84 09	
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, (subdodávka pre firmu RK Ademba s.r.o.)	Mestské kultúrne stredisko v Sabinove. Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v budove mestského kultúrneho strediska pri kine pre verejnosť, dodávka a montáž interiérových dverí, nové vodovodne potrubie, omietky , obklady, sadrokartón, priečky , poter, dodávka a montáž drevotrieskových zásten písoár a priestorov pre upratovačku.	16.05.2016 do 15.07.2016, Sabinov	13 260,00 €	13 260,00 €	421514520861, Ademba s.r.o., Radoslav Balaž 0918/827920	
Základná škola Jozefa Urbana Jenisejská 22, 04012 Košice, (subdodávka pre RK Ademba s.r.o.)	Základná škola Jozefa Urbana. Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác pri úprave existujúcich priestorov pre hygienické zázemie žiakov. Búranie priečky , nové priečky, omietky, izolácia, obklad a dlažba, vodovodné potrubie nové.	6.7.2016 do 25.08.2016 ,Košice	36 296,00 €	36 296,00 €	553090705, RK Ademba Radoslav Balaž 0918/827920	
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice,	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťok.	24.11.2016 do 23.12.2016 , Košice	26 890,00 €	26 890,00 €	Ing. Bartolomej Szabó 0557871353	

SVB a NP "ŠOLTÉSOVA 1", E.M. Šoltésovej 3109/1, 05201 Spišská Nová Ves,	„Obnova bytového domu, E.M. Šoltésovej 3109/1, Spišská Nová Ves“. Predmetom zákazky bolo zateplenie obvodového pláštia, PVC podlaha v spoločných priestoroch, výmena okien v spoločných priestoroch a výmena elektroinštalácie a osvetlenia v spoločných priestoroch.	062018 - 122018, SNV	177 734,87 €	213 281,84 €	MVDr. Jozef Vaško 0421/905516179
František Uličný, Pefe Servis, Víťaz 310 083 28 Víťaz	„Rekonštrukcia súčasných zariadení v MŠ Richnava - v havarijnom stave“ Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác pri úprave existujúcich priestorov pre hygienické zázemie žiakov.	122018	8 825,76 €	8 825,76 €	František Uličný 0917/089980
SVB a NP „DOMOV -794“	Zateplenie podkrovia a suterénu + murárske výspravky a maľba suterénu v bytovom dome Maurerova 794/37, 05342 Krompachy/.	12017	34 494,48 €	41 393,38 €	Bovova 0905944974
RD Šalgovik - p. Červeňáková	Stavba rodinného domu RD Šalgovik – Červeňáková, základy, základová doska, priečky, omietky, strecha. Okná a zateplenie v približnej hodnote 16 700 €	10/2016 – 06/2017	95 500 €	114 600,00 €	Ademba s.r.o., p.Radoslav Baláž, 0915 827 920
Obec Kurimany	„Havarijný stav - demontáž vyhorenej časti a nadstavba administratívnej budovy“ Búranie strechy a zrealizovanie novej strechy.	102018	17 286,49 €	20 743,79 €	910928289 starosta obce Kurimany
Obec Brutovce, Brutovce 95, 053 73	„Výstavba Hasičskej zbrojnice v obci Brutovce“, ide o hrubú stavbu (základy, základová platňa, obvodové priečky a strecha)	82018	26 513,92 €	31 816,70 €	Jozef Komara
Obec Oľšavica Oľšavica 94, 053 73	„Požiarna zbrojnica Oľšavica“, ide o hrubú stavbu (základy, základová platňa, obvodové priečky a strecha)	102018	29 770,77 €	35 724,92 €	Mikuláš Demočko, starosta obce
Obec Ondrašovce, Ondrašovce 9, 082 33 Ondrašovce	„Obnova budovy DHZ v Ondrašovciach“ Rekonštrukcia objektu, murovanie priečok, nové betónové podlahy, nové sociálne zariadenie.	72018	26 013,35 €	31 216,02 €	Jozef Lopuchovský
Obec Šindliar 144, 082 36 Lipovce	„Šindliar – rekonštrukcia chodníka pri cintoríne“	52018	29 820,00 €	35 784,00 €	Ing. František Sedlák, starosta obce
Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Kurimany	Nadstavba administratívnej budovy - demontáž vyhorenej časti a nadstavba administratívnej budovy. Betónovanie stropu, nadmurovanie budovy	08/2018	14 405,41 €	17 286,49 €	SK Ademba s.r.o., Ludrová 454, 034 71 Ludrová, Radoslav Baláž, 0915 827 920
POMAS, S.R.O. Trenčianska 1600/56/A 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov	kompletná rekonštrukcia 9 poschodovej administratívnej budovy , omietky , potery, dlažba , SDK , murovanie , kazetové stropy, presklene priečky	2018	265 222,00 €	265 222,00 €	Michal Rentka 0907744519
Obec Jakubany Jakubany 555, 065 12 Jakubany	„Znižovanie energetickej náročnosti OÚ v obci Jakubany“. Zateplenie obvodového pláštia , výmena okien .	92019	87 612,33 €	105 134,80 €	JUDr. Jozef Mačuga (starosta obce)
Obec Uloža, Obecny úrad Uloža, Uloža 76, 053 71	„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Uloža“	52019	28 410,16 €	34 092,19 €	Pavol Abrahamovský, starosta obce
RD Feling - Levoča	Stavba rodinného domu RD Feling – Levoča základy, základová doska, priečky, omietky, strecha. Okná a zateplenie v približnej hodnote 15 200 €	10/2018 – 09/2019	89 500 €	107 400,00 €	Marek Feling , 0910 160277
Obec Oľšavica Oľšavica 94, 053 73 Brutovce	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU OĽŠAVICA .Zateplenie obecného úradu - obvodového pláštia a strechy, výmena okien a dverí, Modernizácia elektrického vykurovania, Modernizácia umelého osvetlenia, Fotovoltická elektrárň, Riešenie bezbariérovosti.	05/2019 - 11/2019	124 570,22 €	124 570,22 €	RK Ademba s.r.o., Radoslav Baláž, 0915 827 920



Obec Oľšavica 94, 053 73 Brutovce	Úprava priestorov v budove MŠ pre poskytovanie sociálnych služieb v novovzniknutom dennom stacionári. Výmena strechy a zateplenie obvodového plášťa budovy, schody, kúrenie , vybudovanie nových toaliet , II. Etapa - nove murovane priečky, SDK a iné stavebné práce.	11/2019	110 792,95 €	110 792,95 €	110 792,95 €	Laurus&Lebrant, spol. s r.o., p.Seres Peter, 0905 210 090
IQ Build s.r.o., Pod švabívkou 1023/23, 083 01 Sabinov	Rekonštrukcia budovy Sabinov č.39 - búracie práce, výmena okien, výmena strechy, rekonštrukcia budovy – nové potery, priečky, omietky	12/2019	71 725,75 €	71 725,75 €	71 725,75 €	p.Zubrický Matúš, 0948 858 205
AGEL SK a.s. Palisády 56, 811 06 Bratislava Slovenská republika	Pracovisko centrálného príjmu NsP Levoča- SO 04 Rekonštrukcia diagnostickej časti a SO 08 Technická miestnosť VZT – podkladový betón, potery, omietky, murovane priečky, sadrokartóny, obklady, dlažby, kúrenie, ZTI .	102020-112021	127 585,22 €	127 585,22 €	127 585,22 €	Alkon SV, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
Stredná odborná škola podnikania, Strečianska 20, 851 05 Bratislava	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sietok.	12/2029	98 846,88 €	98 846,88 €	118 616,26 €	p. Ing Katarína Vančová, 0911 057 276
Základná škola, Kluknava 43, Kluknava č.43	ZŠ Kluknava - prepojenie budovy 2.pavilónu s budovou telocvične, nové priečky, železná konštrukcia prechodová chodba, podkladový betón + potery, obklad, dlažba, elektroinštalácia. Okná v približnej hodnote 500 € .	04/2019	49 005,74 €	49 005,74 €	49 005,74 €	Alkon SV, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
Mesto Spišské Podhradie, Mestský úrad Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie	Spojovacia chodba v ZŠ Spišské podhradie– železná konštrukcia, priečky, podkladový betón + poter, hydroizolácie, elektroinštalácia, dlažba.	11/2018 - 05/2019	52 107,97 €	52 107,97 €	52 107,97 €	Alkon SV, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7 052 70 Spišská Nová Ves	Zníženie energetickej náročnosti požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta	01/2020	22 813,07 €	22 813,07 €	22 813,07 €	Alkon SV, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, - Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sietky. Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukcie okien nachádzajúcich sa na budove na Rázusovej ul. č. 61 v Lučenci. Predmetom zákazky je demontáž starých okien a rámov, montáž s obmurovaním plastových okien, vysprávkovanie poškodenej omietky s prefarbením a všetky súvisiace práce na objekte.	11/2018 - 12/2018	60 031,93 €	60 031,93 €	60 031,93 €	Pefe Servis František Uličný . Vítaz č. 310 , 083 28 Vítaz, 0917 089 980
Obec Vítaz, Vítaz, Vítaz 111 38 Vítaz	„Sklad techniky“ - Výstavba novej budovy skladu techniky - zvislé nosné konštrukcie a vodorovné konštrukcie, strecha, zateplenie bolo iba v jednej časti v hodnote 3 500 €, montáž okien – montáž okien bola v hodnote 1 000€, izolácia strechy, potery.	09/2018 - 01/2020	72 524,32 €	72 524,32 €	72 524,32 €	František Uličný, Pefe Servis Vítaz 310 083 28 Vítaz, 0917 089 980
Mesto Spišské Podhradie, Mestský úrad Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie	Multifunkčné ihrisko pod Spišským hradom v meste Sp. Podhradie	11/2019	121 245,59 €	121 245,59 €	145 494,71 €	MVDr. Michal Kapusta, 0918 822 172, primátor

Obec Víťaz 111, 082 38	SPEVNENÉ PLOCHY – CHODNÍKY - spevnene plochy a kanalizácia	11/2020	233 131,65 €	279 757,98 €	051 7 911 306 Ing. Ján Baloga, starosta
AGA priemyselny park s.r.o., Radlinského 2432/23 052 01 Spišská Nová Ves	Zníženie energetickej náročnosti Haly 2 AGA PRIEMYSELNÝ PARK s.r.o., Sp.Nová Ves zateplenie obvodového pláštá, murovanie, omietky, výmena okien a dverí	09/2019	19 980,18 €	19 980,18 €	Alkon SV, s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
Základná škola Dravce, Dravce 97, 053 14 Dravce	Zateplenie Základnej školy v obci Dravce - zateplenie obvodového pláštá, výmena okien a dverí, zámokova dlažba	10/2019	18 540,00 €	18 540,00 €	Alufer s.r.o., František Uličný 0917/089980
RBS Tatry s.r.o.	Oprava, výmena strechy nad skladmi 980 m2 + 1623,34 m2 v RBS Tatry	072019 RBS	59 884,44 €	59 884,44 €	Norbert Jencus 053 / 429 84 09
Obec Ličartovce	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce – Predmetom zákazky boli sadové úpravy – úprava trávnatých a krikových porastov, výsadba vysokých stromov. Prvky oddychovej a relaxačnej zóny - chodník zo zámkovej dlažby a mobiliár – detské ihrisko.	01/2020	64 500,00 €	64 500,00 €	Alvest Mont Middle East s.r.o., Jozef Šulík, 0917 229 005
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice,	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky na zákazke: MŠ Čordáková 17, Košice	12/2019	41 748,44 €	41 748,44 €	p. Szabó, 0948 600 556
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice,	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky na zákazke: MŠ Azovská 1, Košice	12/2019	18 792,33 €	18 792,33 €	p. Szabó, 0948 600 556
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice,	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky na zákazke: MŠ Cottbuská 34, Košice	12/2019	21 864,08 €	21 864,08 €	p. Szabó, 0948 600 556
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice,	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky na zákazke: Poliklinika KVP, Cottbuská 13, Košice	01/2019	20 704,28 €	20 704,28 €	p. Szabó, 0948 600 556
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky na zákazke: MŠ Šafáriková trieda, Košice	12/2020	58 343,69 €	70 012,43 €	Ing. Jaroslav Poláček
Obec Chorvátsky Grob, Nm. Josipa Andriča 17, 90025	Zníženie energetickej náročnosti objektu ZS, Školská 4- búracie práce, výmena výplní, zateplenie, strecha, VZT	12/2019	93 216,98 €	111 860,38 €	JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
Obec Vyšná Slaná sídlo: Vyšná Slaná 29, 049 26 Vyšná Slaná IČO: 00328901 konajúci: Ing. Dušan Gallo, starosta	Zníženie energetickej náročnosti budovy OU a MS v obci Vyšná Slaná Výmena okien, sadrokartonové priečky, zateplenie strechy a obvodového pláštá, elektroinštalácia, bleskozvody, rekuperácia, okapový chodník a najazdová rampa so zábradlím	02/2020 - 05/2020	314 111,89 €	376 934,27 €	Ing. Dušan Gallo, starosta obce 0907 942 720
Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Torysky	„Výstavba Hasičskej zbrojnice v obci Torysky ide o hrubú stavbu (základy, základová platňa, obvodové priečky a strecha)	52020	26 513,92 €	31 816,71 €	Ján Čarák, starosta obce 0911585810

Obec Uloža, Obecný úrad Uloža, Uloža 76, 053 71 CIPI, s.r.o. Bystrická cesta 2761 034 01 Ružomberok	Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - zateplenie, kúrenie, strecha, výstavba novej garáže	11/2019	70 467,01 €	84 560,41 €	Pavol Abrahamovský, starosta obce
AzineX, a.s., Radlinského 20, 052 01 SNV	Yell point ružomberok - SDK, betonaže, murovanie , omietky	09/2019 - 09/2022	335 433,21 €	335 433,21 €	RK Ademma Radoslav Balaž 0918/827920
Obec Ovčie 32, 082 38 Ovčie	UNISA- SNV- Prístavba výrobnno-skladovacej haly - základy	03/2020	14 763,22 €	17 715,86 €	AzineX, a.s., Radlinského 20
Obec Torysky, Torysky 20, 053 71 Torysky	Ovčie- „Novostavba skladu techniky“- zemné práce, základové konštrukcie, zvislé a vodorovné neosné konštrukcie, strecha, výplňové konštrukcie, SDK , zateplenie ,	11/2020	112 385,33 €	134 862,40 €	Eduard Jenča- starosta obce, 0917 277 504
Obec Uloža, Obecný úrad Uloža, Uloža 76, 053 71	Detský svet- detské ihisko- výkopové práce, základy, preliezky a ihrisko	08/2020	8 159,38 €	9 791,26 €	Ján Čarák , starosta obce 0911585810
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov	Uloža- PRÍSTAVBA PRE HASIČSKÚ TECHNIKU- kompletná výstavba od základov po dokončovacie práce	10/2020	26 442,52 €	31 731,02 €	Pavol Abrahamovský, starosta obce
Obec Ovčie 32, 082 38 Ovčie	Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodróóm, Prešov, SO 01-Vstupný objekt - II. etapa – zateplenie“	10/2020-03/2021	139 826,87 €	167 792,24 €	Ing. Alžbeta Pitoráková, 051 00 211
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	Ovčie- Park pri MŠ- zemné a terénne práce, drenáž, odvodnenie, oplotenie, betonáž oporných múrikov	11/2020	15 875,29 €	19 050,35 €	Eduard Jenča- starosta obce, 0917 277 504
Mestská časť Košice- Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Oprava strešného pláštá nad hospodárskym pavilónom a pavilónom A v MŠ Ovrúčka 14, Košice	12/2020	35 677,78 €	42 813,34 €	Ing. Jaroslav Polaček
AGEL SK a.s.- Poliklinika Kežmarok	Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2 Košice- búracie práce, výmena výplní, SDK, murované Konštrukcie, ZTI, UK, ELI, VZT, oietky a maľby, podlahy a pod.	11/2020 - 04/2021	136 817,15 €	164 180,58 €	Ing. Iveta Oravcová , vedúca majetkové oddelenie Košice západ , 0903/651465
Mestská časť Košice- Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Poliklinika Kežmarok- Rekonštrukcia RTG pracoviska- buracie práce, výplne, omietky a pod.	12/2020	10 246,77 €	12 296,12 €	Alkon SV s.r.o. , Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie	Prevádzkový rebrík na budove na TR SNP 24- dodávka a montáž rebríka	01/2021	4 522,48 €	5 426,98 €	Ing. Iveta Oravcová , vedúca majetkové oddelenie Košice západ , 0903/651465
AGEL SK a.s.- Nemocnica Kežmarok	„Vodozádržno-parkovací systém na sídlisku Hrad v meste Spišské Podhradie“ - spevnene plochy , gabionove ploty	04/2021-08/2021	111 968,73 €	134 362,48 €	MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta , 0918822172
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. , Banická štvrť 1, 053 42 Krompachy	Nemocnica Kežmarok- Rekonštrukcia CT pracoviska a RTG pracovisko- buracie práce, výplne, omietky, SDK , kazetove stropy , príprava na osadenie CT a pod.	01/2021- 03/2021	25 433,22 €	25 433,22 €	Alkon SV s.r.o. , Ing. Radomír Habas, 0907 172 080
	„Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. – rozvody medicínálnych plynov – STAVBA STANICE“ .	05/2021 - 07/2021	38 517,67 €	38 517,67 €	AGEL a.s. , Ing. Ján Mlynár, Manažér pre stavebnú činnosť , +421 907 733 584

Obec Kojatice	Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v obci Kojatice – stavebné práce“ - spevnene plochy , regulacia potokov , sadove upravy	07/2021 - 01/2022	68 339,96 €	82 007,95 €	Anton Aštary, starosta obce , 0905896488
Mestská časť Košice – Sídliisko KVP	Rekonštrukcia objektu Džemo so súpisným číslom 3110 na parcele číslo 3564 v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP - buracie práce , murovanie, ZTI , kúrenie , zateplenie a strecha .	07/2021 - 02/2022	92 444,55 €	110 933,46 €	Mestská časť Košice – Sídliisko KVP , Ing. Juraj Hankovský , 055/7890626
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	Nemocnica AGEL Levoča a.s. - Intenén oddelenie - lôžková časť - STAVBA - búracie práce, murovanie , omietky, SDK , kazetové stropy , kúrenie , ZTI, elektroinštaláciu	11/2021- 01/2022	256 167,58 €	256 167,58 €	AGEL a.s. , Ing. Ján Mlynár , Manažér pre stavebnú činnosť , +421 907 733 584
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov	Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodróm, Prešov, SO 01 Vstupný objekt- Zastrešenie vstupných priestorov a terasy - betónovanie , dlažba , murovanie , izolácie , prestrašenie	11/2021-05/2022	114 654,58 €	137 585,50 €	MsU prešov, 051 00 211
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie	“Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod Spišským hradom – výstavba elektronábijacích staníc“ - spevnene plochy	10/2021 - 05/2022	41 629,49 €	49 955,39 €	MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta, 0918822172
Mestská časť Košice - Sever , Festivalové námestie 2, 040 01 Košice	Výmena okien na objekte Ekran	09/2021 - 12/2021		39 987,77 €	Ing. František Ténai, MBA –starosta , 055/6324773
Mestská časť Košice - Sever , Festivalové námestie 2, 040 01 Košice	„Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKTRAN“ - betonáž , strešná fólia, dlažba	10/2021 - 01/2022		39 987,77 €	Ing. František Ténai, MBA –starosta , 055/6324773
Obec Nemešany Nemešany 6Z, Nemešany 053 02	„Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“ - spevnene plochy . Zastávky , regulácia potoku , asfaltové plochy	08/2021 - 12/2021			Mária Gallovičová, starostka obce 053 4541207
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	Nemocnica AGEL Levoča a.s. - Urológia oddelenie - STAVBA - búracie práce, murovanie , omietky, SDK , kazetové stropy , kúrenie , ZTI , podlahy. .	02/2022 - 05/2022	306 492,52 €	306 492,52 €	AGEL a.s. , Ing. Ján Mlynár , Manažér pre stavebnú činnosť , +421 907 733 584
Obec Vítáz Vítáz 111, 082 38 Vítáz	„Turisticko informačné centrum Obce Vítáz“ - spevnene plochy , kanalizácia , asfaltové plochy	09/2021 - 02/2022	73 360,26 €	88 032,31 €	Ing. Ján Baloga, starosta obce , +421 905 470 182

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy	Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie, zmena dispozície vnútorných priestorov, rekonštrukcia vnútorných priestorov, zateplenie budovy, výmena okien, rekonštrukcia vnútorných rozvodov vodovodu, kanalizácie, elektriny a plynu.	02/2022 - 03/2023	240 047,98 €	288 057,58 €	ING. Iveta Rušinovou primatorka, Ivo Hindoš 0918 342 053
ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina, Gaštanová 56, 010 07 Žilina 7	ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina – modernizácia - omietky, kazetové stropy, pvc podlahy	02/2022 - 03/2022	124 796,97 €	149 756,36 €	Mgr. Alena Tisoňová 0903 281 724
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2 812 72 Bratislava	„Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ - stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového plášte a výmeny otvorových konštrukcií, výmena elektrických ohrievačov vody, výmeny svetidiel, nový bleskozvod. Súčasťou stavebných prác je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu vonkajšou rampou a hygienického zariadenia pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.	05/2022 - 10/2022	193 249,39 €	231 899,27 €	Ing. Ľubomíra ŠAŠALOVÁ 0903634750
SVB Dreveník v.z.: Marek Gurčík Štúrová 12/3 053 04 Spišské Podhradie	Zateplenie stropu suterénu	02/2022 - 03/2022	10 660,93 €	12 793,12 €	Marek Gurčík 0907090718
Chemkostav, a.s., K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce	Priprava priestorov pre MRI, zdravotníckych potrieb a vytvorenie ambulancii - búracie práce, murovanie, omietky, SDK, kazetové stropy, kúrenie, ZTI, elektroinštalácia, podlahy	05/2022 - 12/2022	654 775,14 €	654 775,14 €	Mačuga 0902244030
ZŠ Važecká 11, Prešov	„ZŠ Važecká 11, Prešov – modernizácia / stavebné práce“	10/2022 - 12/2022	139 856,22 €	167 827,46 €	Mgr. Pruchnerovičová Jana, 051 770 6755
Sídlo: Važecká 11, 080 05 Prešov		2021 - 2022	150 000,00 €	180 000,00 €	Mgr. Juraj Seitz, 0917 792 561
Mgr. Juraj Seitz a Lenka Seitz, Karpatská 2, 040 01 Košice	Novostavba rodinného domu a terénne úpravy- gabiónová oplotenie	05/2021 - 08/2021	23 880,00 €	28 656,00 €	Ing. Igor Petřík, 0905 446 656
Ing. Igor Petřík, Jarná 209/49, 055 01 Margecany	Novostavba RD- základy a 1.PP	08/2021 - 11/2021	14 122,21 €	16 946,65 €	Gabriela Baníková, 0903243751
Penzión Gabriela, Tatranská Štrba	Novostavba oplotenia- zemné práce, betonárske práce	05/2022 - 07/2022	22 476,12 €	26 971,34 €	PhDr. Ján Mikula, MBA, starosta, 0911 744 119
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce- časť č.1: Rekonštrukcia chodníka ku kaštieliu	11/2022 - 12/2022	27 712,43 €	33 254,92 €	Ing. František Ténai, MBA – starosta, 055/6324773
Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice	Rekonštrukcia stupačiek na objekte Ekran- búracie práce, výmena rozvodov ZTI, murárske práce, SDK, obklady a pod., D+M sieťok na okná	10/2022 - 12/2022	18 484,96 €	22 181,95 €	AGEL a.s., Ing. Ján Mlynár, Manažér pre stavebnú činnosť, +421 907 733 584
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Banička štvrť 1, 053 42 Krompachy	Rekonštrukcia oplotenia v objekte + oprava príjazdovej komunikácie				

V Gračn - Petrovciach					
dňa 15.5.2023					
Meno oprávnenej osoby			Podpis oprávnenej osoby :		 StarStar s.r.o.
Mgr. Vladimír Bednárik					IČO: 47550571 DIČ: 2022604198 e-mail: vladimir.bednarik@gmail.com tel.: 0915 319 872

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 16.05.2023

Obchodné meno/Názov:	StavStar s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Hlavná 59/42 Granč-Petrovce
IČO:	47550571
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2021/9-PO-F7395
Platnosť zápisu od:	08.09.2021
Platnosť zápisu do:	08.09.2024
Dátum zmeny:	09.09.2021
Zoznam osôb:	Vladimír Bednárík, štatutárny orgán
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:	07.12.2015

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- čistiace a upratovacie služby,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- administratívne služby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- sťahovacie služby,
- sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta,
- výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- prenájom hnutelných vecí,
- čistiace a upratovacie služby

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	08.09.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	08.09.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	08.09.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	08.09.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	08.09.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		27.08.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Vladimír Bednárík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	25.08.2021
§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Košice I	25.08.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	25.08.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	19.08.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	19.08.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	19.08.2021



OBCHODNÝ REGISTER

NA INTERNETE

Slovensky  |  English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro		Vložka číslo: 34824/V
Obchodné meno:	StavStar s.r.o.	(od: 24.12.2013)
Sídlo:	Hlavná 59/42 Granč - Petrovce 053 05	(od: 24.12.2013)
IČO:	47 550 571	(od: 24.12.2013)
Deň zápisu:	24.12.2013	(od: 24.12.2013)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 24.12.2013)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 24.12.2013)
	organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 24.12.2013)
	čistiace a upratovacie služby	(od: 24.12.2013)
	přípravné práce k realizácii stavby	(od: 24.12.2013)
	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 24.12.2013)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 24.12.2013)
	administratívne služby	(od: 24.12.2013)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 24.12.2013)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 14.02.2017)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 14.02.2017)
	Sťahovacie služby	(od: 14.02.2017)
	Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta	(od: 14.02.2017)
	Výroba výrobkov z gúmy a výrobkov z plastov	(od: 14.02.2017)
	Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	(od: 13.02.2018)
	Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu	(od: 13.02.2018)
	Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 13.02.2018)
	Prenájom hnuteľných vecí	(od: 13.02.2018)
	Čistiace a upratovacie služby	(od: 13.02.2018)
Spoločníci:	Mgr. <u>Vladimír Bednárík</u> K ihrisku 239/77 Dulova Ves 082 52 	(od: 24.08.2022)
Výška vkladu každého spoločníka:	Mgr. <u>Vladimír Bednárík</u> Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR	(od: 24.08.2022)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 10.05.2016)
	Mgr. <u>Vladimír Bednárík</u> K ihrisku 239/77 Dulova Ves 082 52	(od: 24.08.2022)

Vznik funkcie: 15.04.2016



Konanie menom
spoločnosti:

Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti samostatne. Pri
právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k
obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

(od: 24.12.2013)

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 24.12.2013)

Dátum aktualizácie údajov: 16.05.2023

Dátum výpisu: 17.05.2023

[O obchodnom registri SR](#) | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#) 

Vyhľadávanie podľa : [obchodného mena](#) | [identifikačného čísla](#)
[sídla](#) | [spisovej značky](#) | [priezviska a mena osoby](#)

[Aktuálne zmeny](#) | [Automatizované doplnenie identifikačných údajov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)

[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#)

[Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané \(§768s OBZ\)](#)